入　札　結　果（電子入札）

1 工　　事　　名	広瀬川調整池表土掘削工事		
2 工　事　場　所	広陵町大字大場地内	7 開　　札　　日	令和３年２月１０日
3 工　事　番　号	第 75号	8 落札予定者の有無	有
4 設計金額（税抜）	12,316,000 円	9 落札予定者の氏名	大斗興産（株）
5 予定価格（税抜）	12,316,000 円	10 落札金額（税抜）	11,084,000 円
6 最低制限価格（税抜）	11,084,000 円	11 完　成　期　限	令和３年３月２６日

業　者　名	入札書価格（税抜）　（円）	摘　　要	くじによる結果
安田組建設（株）	11,084,000		⑪
堀口重機建設（株）	11,084,000		⑦
（株）笹井コーポレーション	11,084,000		⑥
（株）野村建設	11,084,000		⑧
（株）アトニス	11,084,000		⑩
大斗興産（株）	11,084,000	くじによる落札予定者	①
（有）中山組	11,084,000		⑫
(有)大西組	11,084,000		④
松井組建設	11,084,000		②
（株）乾興業	11,084,000		⑬
（株）出井組	無効		
岡本組	11,084,000		⑤
池永総建	11,084,000		⑨
(株)中谷建設	11,084,000		③

契　　約　　内　　容

1 契約者住所	広陵町馬見南６－１－１８－４０１
2　〃　商号、名称	大斗興産（株）
3　〃　代表者	代表取締役　吉川　卓伸
4 工　　期	契約日　　～　　令和３年３月２６日
5 工事概要	築堤・護岸　　一式
6 契約金額（税込）	12,192,400　円
7 変更契約 変更契約金額 変更委託期限 変更理由	