

入 札 結 果

1 工 事 名	別所坂線ほか交差点カラー舗装設置工事		
2 工 事 場 所	広陵町馬見南3丁目ほか地内	7 開 札 日	令和 3 年 2 月 1 0 日
3 工 事 番 号	第 78 号	8 落札予定者の有無	有
4 設計金額 (税抜)	2,643,000 円	9 落札予定者の氏名	(株) 福寿建設
5 予定価格 (税抜)	2,643,000 円	10 落札金額 (税抜)	2,299,000 円
6 最低制限価格 (税抜)	2,299,000 円	11 完 成 期 限	令和 3 年 3 月 2 6 日

業 者 名	入札書価格 (税抜) (円)	摘 要	くじによる結果
村本道路 (株)	2,299,000		⑤
(株) 清川組	2,299,000		②
(株) 大川組	辞退		
三建工業 (株)	2,299,000		③
(株) 福寿建設	2,299,000	くじによる落札予定者	①
(株) 上村組	辞退		
(株) 上田工務店	2,299,000		④
(株) ゴセケン	辞退		
(株) 朝日道路	2,299,000		⑥
(有) 金井組運輸	2,500,000		

契 約 内 容

1 契約者住所	香芝市真美ヶ丘5-18-21
2 〃 商号、名称	(株) 福寿建設
3 〃 代表者	代表取締役 福寿 猛
4 工 期	契約日 ~ 令和 3 年 3 月 2 6 日
5 工事概要	舗装工 一式
6 契約金額 (税込)	2,528,900 円
7 変更契約 変更契約金額 変更委託期限 変更理由	